ДОГОВОР

г. Красноярск             




                       «______» _________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ренонс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Гавриловой Елены Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании Устава, и Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № ___________ от ______________________г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
на основании Протокола Заседания Закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений № _____ от «____»________2016 г., заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной в производство работ проектной документацией ООО «Студия Б-5» шифр ПР 28-14 и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) работы по реконструкции здания бывшей приводной станции канатной дороги для размещения вспомогательных служб спортивно-оздоровительного комплекса «Бобровый лог» (далее по тексту – работы), сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора.
Виды работ, цена и сроки выполнения работ определяются в соответствии с технической и проектной документацией согласно локальным сметным расчетам в Календарно-сетевом графике производства промежуточных этапов работ (Приложение № 2 к Договору)
. 

1.2. Место проведения работ, адрес: г. Красноярск, Свердловский район, Спортивно-оздоровительный комплекс «Бобровый лог», ул. Сибирская, 92, стр. 23 (далее по тексту – объект).

1.3. Сроки выполнения работ установлены Техническим заданием (Приложением № 1 к Договору) и Календарно-сетевым графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору). 
Объемы выполненных работ указываются в «Акте о приемке выполненных работ» (форма № КС-2) (Образец – Приложение № 4 к Договору).
1.4. Подрядчик обеспечивает производство работ собственными материалами и  материалами Заказчика в порядке, предусмотренном в 2.1.5 настоящего Договора. При выполнении работ Подрядчик обязан использовать Материалы и Оборудование, указанные в Проектной документации, либо их аналоги. Замена Материалов и Оборудования на аналогичные и цена их приобретения подлежат обязательному согласованию до производства работ в  письменном виде с Представителем Заказчика в. При этом наименование, количество и стоимость фактически использованных при выполнении работ материалов Подрядчика указывается в «Акте о приемке выполненных работ» (форма № КС-2) (Образец – Приложение № 4 к Договору),  с приложениями  документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет с платежным поручением, счет – фактура от поставщика, товарная накладная по форме № ТОРГ- 12) .

1.5. От имени Заказчика документы, подтверждающие выполнение работ по Договору, визирует заместитель Генерального директора по производству – главный инженер на основании выданной ему доверенности, подписывает Генеральный директор. 
2. Права и обязанности Сторон
2.1.
Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить все работы по Договору в объёме и сроки, установленные Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Календарно-сетевым графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору). Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала выполнения работ, установленной в п. 1.3 настоящего Договора, обследовать объект, подлежащий реконструкции, для ознакомления. 
2.1.2. Разработать самостоятельно в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и согласовать с Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Заказчика документации в соответствии с п. 2.3.1 Договора Проекты производства работ и Планы производства пуско-наладочных работ. 
2.1.3. В случае, если это предусмотрено проектной документацией – осуществить разметку Объекта по отношению к исходным точкам, линиям и реперным отметкам, указанным в проектной документации, или, если таковые не указаны, предоставленным Заказчиком в письменном виде. 
2.1.4. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала выполнения работ подать Заказчику заявку на обеспечение необходимым количеством тепловой и электрической энергии и воды. Строительным инвентарем, такелажем, приспособлениями и средствами всех видов и типов механизации Подрядчик обеспечивает себя самостоятельно. 
2.1.5. Обеспечить производство работ собственными материалами и материалами  Заказчика.
 Материалы Заказчика (оборудование) принять по акту приема-передачи по установленной форме (в случае обнаружения некомплектности оборудования при приемке его в монтаж, либо выявления дефектов в процессе монтажа письменно поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта). Оборудование, запчасти и комплектующие изделия, переданные Заказчиком по акту под монтаж Подрядчику, находятся на ответственном хранении Подрядчика до принятия работ (подписания акта по форме КС-2).
Все предоставленные Материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество и соответствие государственным стандартам и техническим условиям. Копии сертификатов и другой технической документации должны быть предоставлены Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала выполнения работ с их применением.
После окончания работы Подрядчик предоставляет Заказчику отчет о расходовании материалов Заказчика в соответствии со ст.713 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.1.6. Выполнить работы с надлежащим качеством, в соответствии с Договором, утвержденной Заказчиком проектной, сметной и технической документацией, с соблюдением действующих правил промышленной и пожарной безопасности, нормативных документов и СНиП, иных обязательных требований к проведению работ. 

2.1.7. Незамедлительно в письменном виде уведомлять Заказчика обо всех ошибках, упущениях, недостатках или прочих дефектах Проектной документации, а также о несоответствии спецификаций Материалов и Оборудования требованиям Российских строительных норм и правил, технических регламентов и т.п., которые он обнаружит в ходе выполнения Работ. При отсутствии таких уведомлений Подрядчик не имеет права ссылаться на данные обстоятельства в дальнейшем.
2.1.8. При выполнении работ по Договору соблюдать Правила «Системы управления промышленной безопасностью и охраны труда», требования Положения «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов» на объектах Заказчика, утвержденные Заказчиком, с которыми Подрядчик ознакомлен при заключении Договора, как предусмотрено п. 10.2 Договора. При выполнении работ соблюдать СНиП, правила промышленной безопасности, правила пожарной безопасности, иные обязательные требования к проведению работ. 

Предоставить:

- организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производство работ, за соблюдение правил пожарной безопасности на объекте и в занимаемых и используемых помещениях, предоставленных Заказчиком, содержать места проведения работ в соответствии требованиями указанных Правил, а также положениями СНиП и иных нормативных актов;

- документы, подтверждающие прохождение обучения, квалификацию персонала;

- документы на применяемые грузоподъемные механизмы.
При выполнении работ на охраняемых объектах Заказчика, ознакомить своих работников, а также привлекаемых им третьих лиц (субподрядчиков) с Положением «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов» на объектах Заказчика.

2.1.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.1.10. Выполнить работы своими силами либо, с письменного согласия Заказчика, силами третьих лиц (субподрядчиков).
2.1.11. В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков, кандидатуры субподрядных организаций предварительно согласовывать с Заказчиком в письменной форме. 

Согласование кандидатур субподрядчиков производится в следующем порядке: Подрядчик направляет Заказчику письменный запрос с указанием наименования и реквизитов предполагаемого субподрядчика и выданного ему саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к выполнению видов работ, предусмотренных настоящим Договором. Заказчик направляет положительный ответ либо мотивированный отказ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса. Копия заключаемого с субподрядчиком договора, заверенного уполномоченным представителем Подрядчика, предоставляется Подрядчиком Заказчику в недельный срок с момента заключения.
2.1.12. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по Договору Субподрядчиками, за координацию их деятельности, за соблюдение ими действующих правил, нормативных документов и СНиП, за убытки, причинённые Субподрядчиками при выполнении работ, в том числе за сохранность и надлежащее использование ими Материалов и Оборудования, предоставленных Подрядчиком для выполнения работ по Договору.

В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик гарантирует обязательное наличие у субподрядчика свидетельства о допуске к выполнению видов работ, предусмотренных настоящим Договором, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством РФ, и квалификации и допусков персонала.
2.1.13. В порядке, определенном разделом 5 Договора, оформить сдачу-приемку выполненных работ.
2.1.14.
 В соответствии с пунктами 5.7 и 5.8 Договора без дополнительной оплаты исправить по требованию Заказчика и в установленный Заказчиком срок все выявленные недостатки работ. 

2.1.15. Допускать на места производства работ руководителей подразделений, ответственных за промышленную безопасность, и инженера по охране труда Заказчика, выполнять предписания и акты по промышленной безопасности и инженера по охране труда Заказчика и предоставлять документы, необходимые для оценки состояния промышленной безопасности и охраны труда.

В течение 3 (трех) дней уведомлять Заказчика об устранении выявленных нарушений промышленной безопасности и охраны труда. Сообщать обо всех несчастных случаях, допущенных при выполнении работ по Договору. 

2.1.16. Обеспечить работникам, занятым выполнением работ по Договору на объектах Заказчика, проведение за свой счет обязательных медицинских (предварительных, периодических, внеочередных) осмотров (обследований). 
В срок не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за очередным месяцем выполнения работ, предоставлять в адрес инженера по охране труда Заказчика сведения о состоянии производственного травматизма среди работников Подрядчика и привлеченных Подрядчиком третьих лиц по месту выполнения работ на объектах Заказчика по форме, согласованной Сторонами (Образец − Приложение № 5 к Договору). 
2.2.
Подрядчик имеет право:

2.2.1. Не приступать к работам, а начатые работы приостанавливать в случаях задержки Заказчиком исполнения своих обязанностей, когда это препятствует исполнению Подрядчиком условий Договора. 

2.2.2. Потребовать от Заказчика оплаты цены выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 Договора.
2.3.
Заказчик обязан:

2.3.1. В момент заключения настоящего Договора передать Подрядчику по акту приёма-передачи необходимую для выполнения работ утверждённую в производство работ проектную и техническую документацию, а также выданное в установленном порядке разрешение на реконструкцию объекта капитального строительства либо его надлежащим образом заверенную копию.
Передать Подрядчику по акту приема-передачи  материалы (оборудование)   по установленной форме. Оборудование, запчасти и комплектующие изделия, переданные Заказчиком по акту под монтаж, находятся на ответственном хранении Подрядчика до принятия работ (подписания акта по форме КС-2).

В случае внесения Заказчиком изменений в переданную проектную, сметную или техническую документацию, Заказчик обязан не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня начала производства работ по измененной документации передать Подрядчику уточненную документацию. В случае необходимости Стороны подписывают дополнительные соглашения об изменении сроков или цены работ. 
2.3.2. Предоставить Подрядчику строительную площадку в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора. 
2.3.3.
 Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ.
2.3.4. По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 Договора.
2.3.5. При обнаружении отступлений Подрядчика от проектной, сметной, технической документации, от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 Договора.
2.3.6. Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные  разделом 4 Договора.
2.3.7. Обеспечить рассмотрение и согласование любых вопросов, связанных с производством работ по настоящему Договору, принятие по ним решений и доведение принятых решений до сведения Подрядчика не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего обращения Подрядчика, если иной срок рассмотрения/согласования прямо не предусмотрен настоящим Договором.
2.4.
Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, включая наличие необходимого персонала на объекте работ.

2.4.2. В целях осуществления надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком самостоятельно и за свой счет заключить договор со Службой Технадзора, договор на осуществление авторского надзора. В этом случае Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о заключении договоров в течение 10 (десяти) дней с момента заключения, сообщив имя и контактные данные представителей, а также объем предоставленных ему полномочий (при необходимости представив копии соответствующих доверенностей).

2.4.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ (п. 1.3 Договора), или выполняет работы настолько медленно, что их окончание в установленный Договором срок становится явно невозможным.

Если во время выполнения работ Заказчику станет очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков, который сообщается Подрядчику письменным уведомлением. При неисполнении Подрядчиком в назначенный Заказчиком срок этого требования Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление недостатков работ другому лицу за счет Подрядчика. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлечение такого лица, а Заказчик имеет право удержать соответствующие суммы расходов на привлечение такого лица из причитающихся по Договору Подрядчику денежных средств и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных невыполнением или ненадлежащим выполнением Подрядчиком работ по Договору.

2.4.4. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи результата работ Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненных Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора и принятых Заказчиком работ. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
2.4.5. В случае нарушения работниками Подрядчика, третьих лиц (субподрядчиков) обязанностей по соблюдению требований Положения «Об организации пропускного и внутри объектового режимов» на объектах Заказчика, не допускать их на охраняемые объекты Заказчика. При этом ответственность за несвоевременное выполнение работ будет нести Подрядчик.

2.4.6. При возникновении необходимости внесения каких-либо изменений в работы, либо необходимости производства каких-либо работ, не предусмотренных Договором, направить Подрядчику соответствующее уведомление в письменном виде. В таком случае Стороны должны провести добросовестные переговоры в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Заказчика Подрядчиком, и согласовать обоснованно необходимые изменения настоящего Договора, касающиеся объёма, сроков, стоимости работ (и/или цены Договора).

2.4.7. В случае производственной необходимости переносить промежуточные сроки выполнения работ по необходимым позициям, указанным в Приложении № 2 к Договору, в соответствии с режимом работы энергосистемы, не превышая общего срока выполнения работ, указанного в п. 1.3 Договора, без заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, предварительно уведомив об этом Подрядчика путем направления в его адрес письма, содержащего информацию об изменяемых промежуточных сроках выполнения работ.
3. Строительная площадка
3.1. Заказчик предоставляет Подрядчику строительную площадку. Предоставление строительной площадки оформляется двухсторонним Актом приёма-передачи.
В случае необоснованного уклонения Подрядчика от подписания Акта приёма-передачи строительной площадки, соответствующий Акт подписывается Заказчиком, Представителем Заказчика и представителем Службы Технадзора в подтверждение готовности Заказчика произвести передачу строительной площадки Подрядчику, с отметкой об отказе Подрядчика от подписания Акта приема-передачи строительной площадки, при этом экземпляр подписанного Акта приема-передачи строительной площадки подлежит незамедлительному направлению Подрядчику. Если Подрядчик фактически приступил к работам на строительной площадке, соответствующая информация также заносится в Акт приёма-передачи строительной площадки.
3.2. Право доступа на строительную площадку может быть предоставлено не только Подрядчику, но и иным лицам, которым Заказчик может поручить проведение работ и/или оказание услуг, не мешающих производству работ Подрядчика.
3.3. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке культуру строительного производства: поддерживает порядок, осуществляет систематическую и генеральную уборку рабочих мест от мусора и отходов, своевременно осуществляет вывоз строительного мусора, поддерживает объект в чистом виде. 
3.4. Подрядчик обеспечивает за свой счет сохранность и безопасность Материалов и Оборудования, а также сохранность выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за обеспечение охраны труда, за технику безопасности (в том числе за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами), за безопасную эксплуатацию электрохозяйства, обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного выполнения Работ, и т.п. 
3.5. Подрядчик обеспечивает за свой счет противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе Временных сооружений (и бытовых помещений в частности), оснащает строительную площадку необходимым количеством средств пожаротушения, обеспечивает их своевременную замену и поддержание в надлежащем виде. Подрядчик выполняет мероприятия по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, устанавливает временное освещение, охранные знаки, предупреждающие таблички, информационный щит, соответствующий требованиям действующего законодательства, и прочие информационные стенды, ограждает территорию строительной площадки. Подрядчик обязан оборудовать мойку колес и обеспечить надлежащую чистоту колес строительной техники.
3.6. В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке Временных сооружений месторасположение Временных сооружений на строительной площадке согласовывается с Представителем Заказчика.

3.7. Подрядчик придерживается схемы проезда автомобилей, техники к месту проведения работ, утверждённой и переданной Подрядчику Заказчиком в течение семи дней с момента заключения Договора. 

3.8. В семидневный срок со дня подписания завершения работ и подписания соответствующего Акта в полном объеме Подрядчик обязан вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему оборудование, строительные материалы, произвести демонтаж и вывезти возведённые/установленные им Временные сооружения.
4.
Цена работ и порядок расчетов
4.1. Цена работ, подлежащих выполнению Подрядчиком и оплате Заказчиком (Цена договора) составляет _____________________________________________________________ (___________________________________________________________),  в том числе НДС 18%, и определяется суммой работ промежуточных этапов согласно и в объёме суммы утверждённых локальных сметных расчетов (далее – ЛСР) по видам работ
 (Приложения № 3.1, 3.2, 3.3 …).
Стороны настоящим подтверждают, что Цена договора является твердой договорной ценой и подлежит изменению только в случаях, специально оговоренных настоящим Договором.

4.2. Оплата Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется в размере и в сроки, предусмотренные Приложением № 2 к Договору.
4.2.1. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения Сторонами Договора и выставления Подрядчиком счета по промежуточному этапу работ № 1 оплачивает аванс в размере 30% (тридцати процентов, но не более 3 млн. руб.) от суммы утверждённых ЛСР № 1; ЛСР № 2; ЛСР № 3…. промежуточного этапа работ №1.
Окончательная оплата работ промежуточного этапа № 1 осуществляется на основании подписанного обеими сторонами акта о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания, при условии предоставления, должным образом оформленной исполнительной и первичной документации.
4.2.2. При отсутствии замечаний по промежуточному этапу работ № 1 Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета по промежуточному этапу работ № 2 оплачивает аванс в размере 30% (тридцати процентов, но не более 3 млн. руб.) от суммы ЛСР № 4.;….. промежуточного этапа  работ № 2.  
Окончательная оплата работ промежуточного этапа № 2 осуществляется на основании подписанного обеими сторонами акта о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания, при условии предоставления, должным образом оформленной исполнительной и первичной документации.
4.2.3. Окончательная цена  работ  определяется  суммой фактически выполненных  работ по утвержденным локальным сметным расчетам  согласно подписанных обеими  сторонами Актов выполненных работ КС2 и при внесении изменений оформляется Дополнительным соглашением, при условии предоставления, должным образом оформленной исполнительной и первичной документации.
4.2.4. Для обеспечения гарантий соблюдения сроков выполнения работ и устранения дефектов и недоделок Заказчик удерживает 5% от суммы соответствующей оплаты выполненным по закрытым актам работ, которые выплачиваются Подрядчику после подписания сторонами последнего акта (КС-2) при окончательных расчетах между сторонами.  
Оплата Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.
4.3. Счета-фактуры за фактически выполненные работы по каждому промежуточному этапу оформляются и выставляются Подрядчиком в сроки, установленные действующим налоговым законодательством РФ.
4.4. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком работ по каждому промежуточному этапу считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.5. В случае выявления Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, не учтенных в технической и сметной документации и требующих увеличения цены работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику и до получения ответа на свое сообщение приостановить выполнение этих работ. Если Подрядчик не выполнил указанную обязанность и Стороны не согласовали выполнение дополнительных работ и их цену путем подписания соответствующего дополнительного соглашения Сторон, то Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.
4.6. Настоящим Стороны соглашаются, что в отношении заключенного между ними Договора, а также дополнительных соглашений, приложений и иных документов к нему, по смыслу статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, законные проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами не начисляются.
5.
Порядок сдачи и приемки выполненных работ. Качество работ.

Распределение рисков между Сторонами

5.1. Выполнение работ осуществляется в объемах и сроки, указанные в Календарно-сетевом графике производства работ (Приложение № 2 к Договору), технической и проектной документации.
5.2. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной, сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов и СНиП.

5.3. Сдача-приемка результата работ по настоящему Договору осуществляется по итогам выполнения промежуточных этапов работ согласно «Акту о приёмке выполненных работ» (форма № КС-2).
5.4. Подписание Заказчиком промежуточных «Актов о приёмке выполненных работ» (форма № КС-2) не является приемкой Заказчиком работ, не влечет перехода риска случайной гибели или повреждения результата работ и осуществляется в целях оплаты выполненных работ и контроля соблюдения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения работ. Акты о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), подписанные Сторонами, являются основанием для осуществления Заказчиком расчетов с Подрядчиком за выполненные работы до приемки результата работ по настоящему Договору в полном объеме.

5.5. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 5.3 настоящего Договора, осмотреть совместно с уполномоченным представителем Подрядчика и принять выполненные работы и направить Подрядчику подписанный акт приемки − «Акт о приёмке выполненных работ» (форма № КС-2) или составить и направить Подрядчику Акт в соответствии с п. 5.8 Договора.
По истечении трехдневного срока, установленного настоящим пунктом Договора, в отсутствие Акта, составленного Заказчиком и направленного Подрядчику в соответствии с п. 5.8 Договора, выполненные работы согласно акту приемки − «Акт о приёмке выполненных работ» (форма № КС-2) считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

5.6. Подрядчик должен за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты передачи результата выполненного этапа работ и всех работ по Договору письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ на объекте. В дату, указанную в письменном уведомлении Подрядчика, Заказчик обязан совместно с уполномоченным представителем Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ.
5.7. Вместе с результатом работ по объекту Подрядчик передаёт Заказчику комплект исполнительной документации.
Исполнительная документация ведется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, а также в соответствии с рекомендательными стандартами и правилами и порядком, определенным Сторонами. Исполнительная документация должна храниться на строительной площадке и использоваться только в целях строительства Объекта.  По требованию Представителя Заказчика, Подрядчик обязан предоставить ему копии любых документов, входящих в состав Исполнительной документации, за подписью и печатью Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого требования.

Подрядчик обязан передать Заказчику 4 экземпляра Исполнительной документации в распечатанном виде и один экземпляр Исполнительной документации в электронном виде до завершения работ по Договору. При наличии недостатков или некомплектности Исполнительной документации, предоставленной Подрядчиком, работы не будут считаться завершенными до полного устранения недостатков и некомплектности. В таком случае Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает на недостатки и некомплектность Исполнительной документации. Подрядчик обязан устранить недостатки и некомплектность Исполнительной документации в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика.

5.8. В случае обнаружения, в том числе при приемке работ в соответствии с п.п. 5.3, 5.5 Договора, отступлений Подрядчика от требований проектной, сметной и технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работ, или обнаружения иных недостатков результата работ, Сторонами составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, и Заказчиком  устанавливается срок для их устранения Подрядчиком.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием актов, предусмотренных п.п. 5.3, 5.5 Договора.

5.9. При немотивированном отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в п. 5.8 Договора, Заказчик привлекает для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков представителя Технического надзора, имеющего опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре, а также в случаях, предусмотренных законодательством, соответствующее свидетельство о допуске к видам работ (аналогично указанным в Договоре), выданное саморегулируемой организацией. Подписанный Акт направляется Подрядчику. 
Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок.
5.10. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 5.8 и п. 5.9 Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков в пределах установленной Договором стоимости соответствующих работ.

5.11. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до приёмки результата работ Заказчиком. 

5.12. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ в отношении объекта устанавливается равным 2 (два) года. 
5.13. В случае обнаружения недостатков в качестве результатов работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в согласованный Сторонами либо в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в качестве выполненных работ в срок, который согласован Сторонами или установлен Заказчиком, последний вправе привлечь третье лицо для устранения недостатков в качестве результатов работ. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков в пределах установленной Договором стоимости соответствующих работ.

При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки. 
6.
Особые условия

6.1. До даты начала выполнения работ Подрядчик представляет на согласование Заказчика списки работников Подрядчика и работников, привлеченных им к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков).

Заказчик вправе не согласовывать списки Подрядчика в случае, если в них включен работник, который:

· ранее привлекался к уголовной либо административной ответственности за хищение;

· находится под следствием за совершение уголовно-наказуемого деяния;

· в настоящее время работает в подразделениях Заказчика;

· ранее работал на подразделениях Заказчика и имеет взыскания за нарушения трудовой и производственной дисциплины.

В случае если по вышеперечисленным либо по иным причинам Заказчик не согласовал представленные списки работников, Подрядчик обязан учесть замечания Заказчика и согласовать откорректированные списки работников с Заказчиком без изменения сроков выполнения работ, установленных п. 1.3 Договора.

6.2. При замене работника в списке в течение срока действия Договора Подрядчик обязан согласовать замену не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты планируемого выхода работника на объект Заказчика.

6.3. Допуск работников Подрядчика и привлеченных им третьих лиц (субподрядчиков) на территорию объекта Заказчика для подготовки и (или) производства работ осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ, с которым Подрядчик ознакомлен в порядке, предусмотренном п. 10.2 Договора.

6.4. Подрядчик обязуется не привлекать для выполнения работ по Договору работников, состоящих в трудовых отношениях с Заказчиком, в том числе в случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) к выполнению работ по Договору. Данные условия являются существенными условиями Договора, и Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать условия настоящего пункта Договора.

6.5. В случае несоблюдения Подрядчиком условий п.п. 6.1 - 6.4 Договора Заказчик вправе отказать в допуске работников Подрядчика, а также привлекаемых им третьих лиц (субподрядчиков) на территорию объекта Заказчика. 

6.6. Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с действующими у Заказчика правилами внутреннего трудового распорядка и обязуется обеспечить их соблюдение своими работниками. Подрядчик отвечает за действия своих работников, а также работников третьих лиц (субподрядчиков), повлекшие нарушение правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, в том числе в случае выявления в установленном у Заказчика порядке факта хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика или работником третьих лиц (субподрядчиков).

В случае если Заказчиком будут установлены факты хищения имущества Заказчика (в том числе продукции, выпускаемой Заказчиком или арендатором Заказчика) или попытки его совершения работником Подрядчика или работником третьих лиц (субподрядчиков), обнаружения имущества Заказчика в зданиях, помещениях и строениях, принадлежащих или арендуемых Подрядчиком, задержания работников Подрядчика или работников третьих лиц (субподрядчиков) службой, осуществляющей охрану объектов Заказчика при попытках хищения имущества Заказчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты уведомления об этом Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по Договору сумм.
Заказчик, обнаруживший факт хищения имущества Заказчика (в том числе продукции, выпускаемой Заказчиком или арендатором Заказчика) или попытку его совершения работником Подрядчика или работником третьих лиц (субподрядчиков), обнаруживший имущество Заказчика в зданиях, помещениях и строениях, принадлежащих или арендуемых Подрядчиком, осуществивший задержание работников Подрядчика или работников третьих лиц (субподрядчиков) службой, осуществляющей охрану объектов Заказчика при попытках хищения имущества Заказчика, обязан незамедлительно сообщить об этом:

− компетентным правоохранительным органам Российской Федерации;

− Подрядчику.

В случае ненаправления либо несвоевременного направления Заказчиком такого сообщения в компетентные правоохранительные органы Российской Федерации и Подрядчику, факт хищения имущества Заказчика (в том числе продукции, выпускаемой Заказчиком или арендатором Заказчика) или попытка его совершения работником Подрядчика или работником третьих лиц (субподрядчиков), факт обнаружения имущества Заказчика в зданиях, помещениях и строениях, принадлежащих или арендуемых Подрядчиком, факт задержания работников Подрядчика или работников третьих лиц (субподрядчиков) службой, осуществляющей охрану объектов Заказчика при попытках хищения имущества Заказчика, не считается установленным.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае нарушения промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Календарно-сетевым графиком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости работ, выполненных с просрочкой, за каждый день просрочки.
7.2. В случае нарушения начальных и/или конечных сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.3 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
7.3. В случае если работы по Договору выполнены Подрядчиком с недостатками, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от стоимости работ, выполненных с ненадлежащим качеством.
7.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Подрядчику убытков сверх фактически понесенных расходов связи с расторжением Договора. 
В случае отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 % от стоимости невыполненных к моменту отказа от Договора работ.

7.5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных п. п. 6.1, 6.2, 6.4 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 1 % от стоимости работ по Договору за каждого привлеченного работника Заказчика. 
7.6. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 10.3 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от стоимости работ по Договору за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения.

7.7. Уплата пеней и штрафов не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по Договору.

7.8. Заказчик вправе удержать штрафы, пени из денежных средств, подлежащих выплате Подрядчику по Договору. В этом случае обязательства Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком работ по Договору в части удержанных штрафов, пени считаются прекращёнными с даты получения Подрядчиком соответствующего заявления Заказчика.

7.9. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в полном размере сверх неустоек, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
7.10. Заказчик вправе требовать расторжения Договора в одностороннем порядке при выявлении грубых нарушений требований трудового законодательства, включая требования по охране труда.
7.11. В случае нарушения сроков оплаты работ, предусмотренных пунктом 4.2.1 Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной денежной суммы за каждый день просрочки.
7.12. В случае нарушения Заказчиком сроков исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором: нарушение срока передачи строительной площадки, срока передачи проектной, технической и проч. документации, срока предоставления Подрядчику разъяснений по вопросам, связанным с производством работ по Договору и проч. – Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 0,1 % от стоимости работ по Договору за каждый факт нарушения.

7.13. В случае нарушения Заказчиком срока приемки результата работ (в том числе, промежуточного результата работ) по Договору, установленного п. 5.5 Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 0,1% от стоимости работ (этапа работ), в отношении которого допущено соответствующее нарушение.
7.14. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Заказчику убытков, связанных с расторжением Договора. 

В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом Договора Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных прекращением Договора убытков и, помимо этого, взыскать с Заказчика штраф в размере 5 % от стоимости невыполненных к моменту отказа от Договора работ.
8.
Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. 

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 (пятнадцати) календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

8.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден документально компетентным государственным органом.

8.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.
9.
Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

9.2. Срок рассмотрения претензий – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения претензии Стороной.
9.3. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Красноярского края.
10.
Заключительные положения

10.1. Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом.

Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

10.2. Подрядчик подтверждает, что до заключения Договора он ознакомлен с правилами системы управления промышленной безопасностью и охраны труда, Положением об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика. Подписание Договора Подрядчиком свидетельствует о его ознакомлении с указанными документами. 

10.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по  Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

10.4. Все уведомления, сообщения, иная переписка в рамках Договора направляется одной Стороной другой Стороне по электронному и/или почтовому адресу, указанному в разделе 10 Договора. Стороны обязуются извещать друг друга в письменной форме об изменении адресов и других реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления соответствующего события. Любое сообщение (уведомление), направленное по последнему известному другой Стороне почтовому адресу, будет считаться полученным по истечении 3 (трех) календарных дней с даты отправки – для отправлений, направленных курьерской почтой, и 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки – для отправлений, направленных заказным письмом.
10.5. К Договору прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 –Календарно-сетевой график производства работ;
Приложение № 3.1 – Локальный сметный расчет №1;

Приложение № 3.2 – Локальный сметный расчет №2

Приложение № 3.2 – Локальный сметный расчет №3……;

Приложение № 4 – Образец − «Акт о приемке выполненных работ» (форма № КС-2);

Приложение № 5 – Образец – «Отчет о состоянии травматизма».
10.6.  Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.7.  Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

10.8. Условия Договора распространяются на правоотношения Сторон, возникшие до его заключения, начиная с ______.________.2016г. 
11.
Адреса и банковские реквизиты Сторон
	ПОДРЯДЧИК:
	    ЗАКАЗЧИК:

	_________________________

	    ООО «Ренонс»

Генеральный директор

________________ Е.А.Гаврилова


	М.П.
	М.П.


� Составляется Подрядчиком, согласовывается Заказчиком в ходе согласования условий договора.


� Указывается после согласования Приложения № 2.





Заказчик
                                                                    Подрядчик

_________________/ Е.А. Гаврилова
                             __________________/ ____________

