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Техническое задание
на проведение строительно-монтажных и  ремонтных работ на объекте:
«Водопроводные сети хоз-бытового и технического назначения объектов ООО «Ренонс»

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Показатели требований

	1
	Месторасположение объекта
	г. Красноярск, ул. Сибирская, 92, Фанпарк «Бобровый лог»

	2
	Назначение объекта
	1. Водоснабжение (холодная вода) для объекта: «Реконструкция здания бывшей приводной станции канатной дороги для размещения вспомогательных служб «Спортивно оздоровительного комплекса «Бобровый лог»»;
2. Водоснабжение (техническая вода) системы искусственного снегообразования.

	3
	Вид работ
	Строительно-монтажные  и  ремонтные работы по восстановлению  работоспособности   систем водоснабжения.

	4
	Подрядная организация
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	5
	Объем выполняемых работ
	1. 1-этап работ по монтажу трубопровода холодного  водоснабжения к строению 23, согласно  проектной документации. 
1.1. Монтаж трубопровода с прокладкой по подземной галерее и далее траншейным способом ниже глубины промерзания с врезкой в существующем колодце.
1.2. Благоустройство (восстановление асфальтового покрытия и брусчатки)
2. 2-этап работ по устранению разгерметизации технологического трубопровода водоснабжение СИС. (техническая вода)
2.1. Определение места повреждения трубопровода.
2.2. Выемка грунта.
2.3. Ремонт трубопровода.
2.4. Обратная отсыпка.
2.5. Благоустройство места проведения работ.
2.6. Объем работ  определяется и корректируется с учетом  состояния трубопровода.

	6
	Материалы, передаваемые Заказчиком
	Существующую проектную и рабочую документацию по объектам.

	7
	Основные требования к производству работ
	1. Работы производить только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие документы для допуска к конкретным видам работ.
2. Согласовать с Заказчиком технику и механизмы, применяемые для производства работ, маршруты и время их передвижения по территории Фанпарка «Бобровый лог».
3. До начала работ предоставить и согласовать с заказчиком списки сотрудников и персонала, участвующих при производстве работ. 

	8
	Сроки исполнения работ
	Работы 1-го этапа  выполнить  до 09.09.2016г.;
2-го этапа до 26.09.2016г.

	9
	Требования к составу и оформлению документации
	1.	Разработать ППР на каждый этап   производимых работ и согласовать их с Заказчиком.
2.	По окончании работ предоставить акты и исполнительные схемы на выполненные работы установленного образца, согласованные Заказчиком.

	10
	Порядок сдачи выполненных работ
	Предъявление исполнительной документации, КС-2, КС-3, Актов выполненных работ по договору подряда

	11
	Цены на строительство
	 Сметную документацию выполнить по каждому этапу отдельно  в двух уровнях цен (в соответствии с МДС 81-35.2004) базисно индексным методом по действующим сметным нормативам ТЕР-2001 (в редакции 2009г)  и с пересчетом в текущие цены 

	12
	Особые условия
	1. Организация должна иметь опыт в выполнении подобных работ.
2. При выполнении работ на объектах Заказчика соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, определенные государственными нормативными документами и локальными актами Заказчика, Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах, учитывать Правила внутреннего трудового распорядка, а так же Правила поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог», размещенных на официальном сайте Фанпарка «Бобровый лог»
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