Техническое задание

Выполнение работ по замене кабельных сетей системы спортивного освещения трасс в Фанпарке «Бобровый лог».
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Показатели требований

	1.
	Месторасположение объекта
	г. Красноярск, Свердловский р-н, Фанпарк «Бобровый лог».

	2.
	Основание для проведения работ
	Техническое задание, рабочие чертежи (Шифр 13/09-17-ЭН, ЭН.С)

	3.
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	4.
	Заказчик
	ООО «Ренонс»

	5.
	Объём выполняемых работ
	1. Поставка оборудования и материалов в объеме, указанном Заказчиком;
[bookmark: _GoBack]2. Выполнить монтаж кабельных линий электроснабжения и оборудования системы спортивного освещения в объёме, указанном Заказчиком, а именно:
-1 этап (2018г.) Кабельные трассы  от ТП9059 до ПП15, ПП14 и от ПП15 до опор освещения.
-2 этап (2019г.) Оставшиеся кабельные трассы в соответствии с рабочей документации.
3. Выполнить пуско-наладочные работы системы спортивного освещения Фанпарка «Бобровый лог».

	6.
	Градостроительные условия размещения объекта
	Градостроительная документация: Генеральный план территории Фанпарка «Бобровый лог»

	7.
	Материалы, передаваемые Заказчиком 
	Рабочие чертежи (Шифр 13/09-17-ЭН, ЭН.С)

	8.
	Основные требования к производству работ
	1. Наличие в штате квалифицированных специалистов прораба, инженера ПТО имеющим соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы, квалификационные аттестаты и иные документы).
2. Наличие в штате квалифицированных электромонтажников с подтверждением соответствующими документами.
3.  Наличие специализированной техники для выполнения работ (документально подтвержденное) – копии документов о наличии в собственности техники на предприятии, копии договоров аренды, найма, иное.

4. Согласовать с Заказчиком технику и механизмы, оборудование применяемые для производства работ, маршруты и время их передвижения по территории Фанпарка «Бобровый лог» до начала производства работ.
5. Выполнение СМР в соответствии с рабочими чертежами (Шифр 13/09-17-ЭН, ЭН.С)
6. До начала работ согласовать ППР и (или) технологические карты

	9.
	Сроки 
	 Работы выполнить с учетом разбивки СМР на этапы:
-1 этап с момента заключения договора до 30.09.2018 года.
-2 этап с 06.05.2019 до 30.09.2019 года.

	10.
	Требования к составу и оформлению документации
	1. Разработать ППР и (или) технологические карты на производимые работы, согласованные Заказчиком;
2. После окончания работ предоставить акты и исполнительные схемы на выполненные работы установленного образца, согласованные Заказчиком;
3. До начала работ предоставить и согласовать с Заказчиком списки сотрудников и персонала, участвующих при производстве работ.

	11.
	Цены на строительство
	Согласно ТКП. ЛСР в ТЕР в текущих ценах с индексом 4 кв-ла 2017г. 

	12.
	Порядок сдачи выполненных работ
	Предъявление исполнительной документации, КС-2, КС-3, КС-6.

	13.
	Особые условия
	1. Наличие контрактов по выполнению аналогичных работ со стоимостью услуг более 10 млн.руб.
2. При выполнении работ на объектах Заказчика соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, определённые государственными нормативными документами и локальными актами Заказчика, Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в помещениях и на объектах, Правил внутреннего трудового распорядка, утверждёнными Заказчиком, а также Правил поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог», размещённых на официальном сайте Фанпарка «Бобровый лог».

	
	
	



 
Заместитель Генерального директора
по производству – главный инженер                                                        __________ А.Н.Павлив

