


Техническое задание
на проведение электроизмерительных работ по испытанию электрооборудования на объектах ООО «Ренонс»

	№ п/п
	Наименование измерений
	Количество измерений

	
	I этап Водоподготовка ПК «Мираж» и аллея батутов - май 2017
	

	1
	Измерение сопротивления изоляции
	93

	2
	Испытание контура защитного заземления
	2

	3
	Замер полного сопротивления «фаза-нуль»
	73

	4
	Проверка металлосвязи
	81

	5
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ
	99

	6
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	11

	
	II этап Родельбан, Система снегообразования, Спортивное освещение -
июнь 2017 
	

	1
	Измерение сопротивления изоляции
	124

	2
	Испытание контура защитного заземления
	1

	3
	Замер полного сопротивления «фаза-нуль»
	67

	4
	Проверка металлосвязи
	83

	5
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ
	65

	6
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	20

	
	ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6 - июнь 2017
	

	1
	Работы по профилактическому восстановлению рабочего состояния устройств релейной защиты и автоматики ТП согласно  «ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  УСТРОЙСТВ  РЕЛЕЙНОЙ  ЗАЩИТЫ И  ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  СЕТЕЙ  0,4-35кВ»  РД 153-34.3-35.613-00
	6 КТП

	
	III этап Кухни, SPA-зона СЦ «Оазис» - июль 2017
	

	1
	Измерение сопротивления изоляции
	74

	2
	Испытание контура защитного заземления
	1

	3
	Замер полного сопротивления «фаза-нуль»
	66

	4
	Проверка металлосвязи
	53

	5
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ
	74

	6
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	22

	
	IV этап Канатно-кресельные и бугельная дороги, бар-шатер – 
август 2017
	

	1
	Измерение сопротивления изоляции
	87

	2
	Испытание контура защитного заземления
	7

	3
	Замер полного сопротивления «фаза-нуль»
	80

	4
	Проверка металлосвязи
	138

	5
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ
	120

	6
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	-
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	№ п/п
	Особые условия

	1
	Время выполнения работ - по согласованию с ООО «Ренонс» в зависимости от режима работы объектов Фанпарка «Бобровый лог» (возможно утренние, вечерние часы).

	2
	Наличие действующего Свидетельства о регистрации электролаборатории, аттестованного персонала и поверенного измерительного оборудования.

	3
	Коммерческие предложения выставить с разбивкой стоимости по этапам проведения работ и продолжительностью каждого этапа.

	4
	Оплата по факту выполненных работ.
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